



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 1355-1-3-61-4-272/24

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	GRAD ZENICA
IDB/JIB	4218237080009
Kontakt osoba	Emira Dajić
Adresa	Trg BiH broj 6
Poštanski broj	72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad	Zenica
Telefon	(032) 447-784
Faks	(032) 447-776
Elektronska pošta	emira.dajic@zenica.ba
Internet adresa	www.zenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Zenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,5,6

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže I

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija ulice Jalijski put

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

425024,94

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Jalijski put, Grad Zenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena dana 04.09.2024. godine, i dostavljena svim ponuđačima; najpovoljniji ponuđač je propustio dostaviti dokaze iz člana 45. ZJN koji su bili uslov za potpisivanje ugovora, a drugorangiranih ponuđača nije bilo, jer su odbačeni, tako da nije došlo do potpisivanja ugovora.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

04.09.2024.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija dijela ulice kraljice Katarine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

48652,91

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ulica kraljice Katarine, Grad Zenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena je dana 11.09.2024. godine, i dostavljena svim ponuđačima; najpovoljniji ponuđač je propustio dostaviti dokaze iz člana 45. ZJN koji su bili uslov za potpisivanje ugovora, a drugorangiranih ponuđača nije bilo, jer su odbačeni tako da nije došlo do potpisivanja ugovora.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

11.09.2024.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja potpornog zida u naselju Gradac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24960,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Naselje Gradac, Grad Zenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena je dana 11.09.2024. godine, i dostavljena svim ponuđačima; najpovoljniji ponuđač je propustio dostaviti dokaze iz člana 45. ZJN koji su bili uslov za potpisivanje ugovora, a drugorangiranih ponuđača nije bilo, jer su odbačeni tako da nije došlo do potpisivanja ugovora.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

11.09.2024.