



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 1355-1-3-149-4-274/24

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	GRAD ZENICA
IDB/JIB	4218237080009
Kontakt osoba	Emina Šehić
Adresa	Trg BiH broj 6
Poštanski broj	72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad	Zenica
Telefon	(032) 447-784
Faks	(032) 447-776
Elektronska pošta	emira.dajic@zenica.ba
Internet adresa	www.zenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Zenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Investiciono održavanje putne mreže VIII

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i asfaltiranje ceste kroz selo Puhovac

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Puhovac

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Nedostatak sredstava u budžetu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

10.10.2024.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i asfaltiranje kraka ceste u zaseoku Konjevići, MZ Pojske

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Pojske

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Nedostatak sredstava u budžetu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

10.10.2024.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i asfaltiranje dijela ceste u naselju Kahrimani, MZ Topčić Polje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30100,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Topčić Polje

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Nedostatak sredstava u budžetu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

10.10.2024.