



OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE 1355-1-3-187-4-165/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	GRAD ZENICA
IDB/JIB	4218237080009
Kontakt osoba	Emira Dajić
Adresa	Trg BiH broj 6
Poštanski broj	72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad	Zenica
Telefon	(032) 447-784
Faks	(032) 447-776
Elektronska pošta	emira.dajic@zenica.ba
Internet adresa	www.zenica.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad, Zenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,5,6,7

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na realizaciji projekta iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija vodovoda Smajići-MZ Bistričak

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

213500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Bistričak, Grad Zenica

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke:

Cijena jedine prihvatljive ponude ponuđača konzorcija "ALMY" d.o.o Zenica i "ALMY-GRADNJA" d.o.o. Zenica u vrijednosti od 402.118,29 KM bez PDV-a je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, u skladu sa članom 69. stav tačka 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

16.08.2022.

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Regulacija Ciganskog potoka u MZ Perin Han

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

102500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Perin Han

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

16.08.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

3

VII 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

VII 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

VII 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

142432,39

VII 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150819,55

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kolektora u naselju Hrustići – MZ Klopče

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Klopče

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

16.08.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

4

VII 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

VII 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

VII 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84452,66

VII 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97446,93

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kanalizacije sliva Babine rijeke

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

77000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sliv Babine rijeke

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

19.08.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

4

VII 3. Broj prihvatljivih ponuda

3

VII 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

VII 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98777,18

VII 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

134608,01